VENETO STRADE S.P.A.
Via Baseggio n. 5 — MESTRE - VENEZIA
P.iva — C.F. Reg. Imp. 03345230274

Contratto d’Appalto
%k ok ok %k
APPALTO 14/2022 - CIG 922728761D
Intervento di costruzione galleria ed adeguamento del piano viabile della S.R. 50 dal km 52+900 al
km 54+250 della S.R. 50 “del Grappa e Passo Rolle”. in Comune di Lamon”.
Importo contrattuale €

FRA | SOTTOSCRITTI:
- Dott. Ing. Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13/12/1953, domiciliato per la carica come in appresso, il

quale agisce in quest’atto in nome ed in legale rappresentanza della Societa Veneto Strade Spa con
sede legale in Venezia Mestre, Via C. Baseggio 5, codice fiscale: 03345230274, in qualita di Direttore
Generale della Societa stessa, giusta procura notarile del 28/5/18 n. 139969 rilasciata dal notaio
Francesco Candiani di Venezia,

e il Sig./la Sig.ra
- nato/a a il , domiciliato/a
per la carica come in appresso, il quale/la quale interviene nel presente atto in qualita di Legale
rappresentante di , con sede legale in ,
codice  fiscale e numero di iscrizione nel Registro  delle  Imprese
di n ;

Premesso:

- che con determinazione n. 9108/2022 del 29/04/2022 Veneto Strade Spa ha indetto una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio della
offerta economicamente pil vantaggiosa, per I'affidamento dei lavori in oggetto;

- che limporto complessivo dell’appalto € di 19.576.498,70, di cui soggetto a ribasso €
18.970.562,70 e € 605.936,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
che in esito alla procedura aperta, a seguito di verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di verifica dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016

ss.mm.ii., i lavori sono stati aggiudicati a con sede legale in

come da disposizione
n del ,che ha offerto un ribasso del %
sullimporto a base di gara di € 18,9700.562,70, per cui risulta un importo contrattuale pari a
€ di cui € per lavori e € 605.936,00 per oneri per la
sicurezza;

- che sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell’art.
52 bis della L. 190/2012/che sono stati esperiti gli adempimenti in materia di antimafia essendo
I'operatore economico iscritto all’elenco di cui all’art. 52 della L. 190/2012 (White List) della
Prefettura di dal e validita del certificato a tutto
il ;

- che si & provveduto alla comunicazione, ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016,
dell’avvenuta aggiudicazione;

- che sono regolarmente decorsi i termini previsti dall’art. 32 co.9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

- che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula del presente atto mediante scrittura
privata;

Visti gli atti di gara;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Cio premesso e confermato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 — Oggetto del contratto

La , nella sua qualita di aggiudicataria dell’appalto di cui trattasi,

col presente atto legalmente e formalmente s'impegna ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti

al presente appalto, come specificato nell’offerta presentata dall’'lmpresa esecutrice dei lavori e nel

Capitolato Speciale d’Appalto che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A” e

“B” e che formano parte integrante dello stesso.

Art. 2 — Importo contrattuale

L'importo contrattuale ammonta a
€ (Euro ) di cui:
a)- per lavori;

b)- 605.936,00 per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza;
L'importo contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto e stipulato in parte a “corpo” e in parte“a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del
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D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e s.m.i., pertanto, i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono I'elenco
dei prezzi unitari contrattuali.
Art. 3 — Termine contrattuale per I'esecuzione dei lavori
Il termine per l'ultimazione dei lavori & di 480 (quattrocentoottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori
Art. 4 - Penali e risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1, del D.Igs. 50/216, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’
I'ultimazione dei predetti lavori verra applicata una penale pari allo 1%o. (uno per mille) dell'importo
del contratto.
Veneto Strade si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c. c., senza che
dall’esercizio di tale facolta possano derivare per I'appaltatore diritti di sorta all’infuori di quanto
dovuto per prestazioni gia eseguite.
La stazione appaltante si riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. .
Art. 5 — Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ha presentato la
cauzione definitiva per I'importo di
€ mediante - (Allegato “C”).

Art. 6 - Obblighi dell’Appaltatore

Oltre agli oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto,

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa assume I'obbligo nei

confronti della Stazione Appaltante di:

a) ottemperare integralmente ogni vigente disposizione in materia di sicurezza ed attenersi
scrupolosamente alle prescrizioni di cui al Capo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;

b) applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

c) trasmettere alla Societa Veneto Strade S.p.A. prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

d) trasmettere periodicamente alla Societa Veneto Strade S.p.A. copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;

e) rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e diimpiego della manodopera;

f)  ottemperare alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti dalla legge e dal
contratto collettivo (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, malattie) nonché al versamento di tutti i
contributi posti a carico del datore di lavoro ai preposti Istituti previdenziali ed assicurativi. Resta
stabilito che in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione
appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, la Societa Veneto Strade S.p.A.
comunichera all’appaltatore e, ove ricorrano le condizioni di legge, agli Enti a qualunque titolo
interessati I'inadempienza accertata e procedera nei termini di cui all’art. 31 comma 3 della L.
98/2013;

g) di osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di
carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre a quelle stabilite nei
piani di sicurezza.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa ambientale in vigore.

La Ditta sottoscrivendo per accordo e accettazione il presente contratto dichiara di aver letto il Piano di

prevenzione della corruzione e il Codice etico e di comportamento aziendali nei testi pubblicati sul sito

istituzionale della Societa, di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di

condotta ivi contenute, di conformare il proprio comportamento alle regole espresse nei succitati

documenti, riconoscendo le responsabilita connesse al mancato rispetto di tali regole. La violazione

della presente clausola dara diritto a Veneto Strade SpA di risolvere il presente contratto con riserva di

ogni possibile ulteriore tutela.

Art. 7 — Subappalto e divieto di cessione del contratto

E’ ammesso il subappalto. L'affidamento in subappalto e sottoposto alle condizioni indicate all’art.

105 del D.Lgs.50/2016 e deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi del citato art. 105, comma 1, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di

manodopera.

E’ ammesso il subappalto integrale delle lavorazioni afferenti alle categorie scorporabili.

Ai sensi del medesimo art. 105, comma 14, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di

lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto

2

1



dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale
Resta inteso che, qualora I'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facolta di ricorrere al
Subappalto (DUGE parte Il, punto D), e fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni
oggetto della presente gara.
Si fa rinvio a quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016.
Per l'esecuzione di eventuali prestazioni rientranti in una delle attivita a maggior rischio di
infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori
economici esecutori devono possedere I'iscrizione alla White List.
E’ vietata la cessione del contratto.
Art. 8 — Disciplina economica — Contabilizzazione liquidazione lavori
Nel richiamare integralmente quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, le parti comparse
convengono ed accettano, senza riserva alcuna che:
a) limporto dell'appalto rimarra fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori fino alla loro ultimazione;
b) per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste nell’appalto e per le quali non vi siano i prezzi
corrisposti si procedera assoggettando i nuovi prezzi al ribasso del % praticato dalla succitata
Impresa esecutrice in sede di gara.
c) la contabilita dei lavori viene effettuata con le modalita di cui agli artt. 15 e successivi del capitolato
speciale d’appalto nel rispetto di quanto previsto dal DM 49/2018 titolo Il capo IV;
Il Direttore dei lavori, ogni qualvolta i lavori eseguiti dall’appaltatore, contabilizzati in conformita alle
prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, raggiungano un importo non inferiore al 40% dell'importo
contrattuale, adotta ai sensi dell’art. 13 del DM 49/2018, il corrispondente Stato avanzamento lavori
propedeutico al pagamento della rata di acconto.
Il certificato di pagamento relativo all’emissione della fattura deve intervenire secondo le previsioni dell’art.
113 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. .
La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale sono subordinati
all'esito positivo dell’esecuzione dei lavori.
Art. 9 —Fatturazione e Pagamenti
Le fatture, intestate a Veneto Strade S.p.A., dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel
D.M. 55 del 3 aprile 2013.
La fatturazione dovra essere ripartita fra le imprese costituenti il RTl con le medesime quote di
partecipazione.
Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’allegato A della normativa
sopracitata, anche i seguenti campi (contenuti nel blocco informativo 2.1.2 - Dati ordine acquisto):
Codice CIG: 922728761D - IdDocumento: XXXXX/2022
Il corretto inserimento di tale dato nel relativo campo (IldDocumento) della fattura elettronica e
essenziale al fine di consentire la regolare ricezione ed accettazione della stessa. La mancata od
erronea compilazione potra quindi comportare la mancata accettazione della fattura da parte di
Veneto Strade SpA stante I'impossibilita di accertarne la effettiva competenza.
| dati riguardanti il Codice Unico Ufficio da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da
parte del Sistema di interscambio sono i seguenti: Codice unico ufficio: UFWSDT
| corrispettivi contrattuali previsti nei certificati di pagamento saranno pagati nei termini di 30 giorni.
Al presente affidamento si applica il meccanismo impositivo ai fini lva previsto dall' art. 17-ter del DPR
633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o "split payment".
| pagamenti saranno eseguiti ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 mediante bonifico bancario sul
conto corrente dedicato presso — Codice IBAN:
intestato a .
L'Impresa dichiara di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilita per i pagamenti che
saranno in tal modo eseguiti.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via definitiva ai
predetti soggetti.

Art. 10 — Responsabilita civile verso terzi e prestatori di lavoro
La responsabilita per eventuali danni arrecati a cose o persone o prestatori di lavoro derivanti
dall’esecuzione dell’opera oggetto del presente contratto ricadra esclusivamente e direttamente
sull’'lmpresa appaltatrice.
E’ esclusa qualsiasi responsabilita alla Stazione appaltante per infortuni che dovessero derivare
dall’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto
da terzi, in conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi in corso di costruzione.
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A tal fine, viene acquisita agli atti, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. la
polizza assicurativa n presentata dall'lmpresa ed emessa
da in data pari a € 19.576.498,70 per opere con
massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi pari a € 5.000.000,00.

Art. 11 — Controversie, recesso e risoluzioni
Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario previste
all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto, saranno devolute al Foro di Venezia.
La Stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contrato nei casi previsti e con le modalita di cui
all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nonché procedere con la risoluzione del contratto nei casi
previsti nell’art. 108 del citato Decreto.
Art. 12 - Clausola etica
Le parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni azione affinché nello svolgimento del rapporto si
ottemperi ai seguenti principi fondamentali:
- corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;
- adozione delle pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle disposizioni
di legge vigenti ma anche dei pil generali canoni di correttezza deontologica.
In ottemperanza alla ex L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. U'Appaltatore con la sottoscrizione per accordo e
accettazione della presente lettera di incarico, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di
Comportamento aziendale, nonché del Piano Anticorruzione aziendale, approvati dal Consiglio di
Amministrazione di Veneto Strade S.p.A., di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e
le regole di condotta ivi contenuti, di conformare il proprio comportamento ai precetti espressi nel
sopra citati documenti, riconoscendo le responsabilita connesse al mancato rispetto di tali regole.
L'Appaltatore si impegna altresi al rispetto di quanto contenuto nel Modello Organizzativo redatto ai
sensi del D.Lgs. n.231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa, del quale dichiara
di aver preso visione. La violazione dei principi contenuti nella presente clausola dara diritto di
risolvere il presente incarico, impregiudicata ogni ulteriore azione a tutela dei diritti di Veneto Strade
S.p.A. UAppaltatore dichiara di essere a conoscenza dei citati documenti di cui ha preso visione sul
profilo internet aziendale.
Art. 13 — Protocollo di Legalita
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile
sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-
legalita. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalita & causa di esclusione dalla
presente procedura di affidamento

Art. 14 - Spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti i lavori in oggetto sono a carico
dell'Impresa assuntrice cosi pure tutte le spese per la stesura e stipula del contratto.
L'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/72 e s.m.i.,, & stata assolta con le modalita del DMEF
17/06/2014.
Il presente contratto atto sara da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 - comma 2 del D.P.R.
26.04.1986 n. 131.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
| dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Regolamento GDPR, esclusivamente nell’ambito del presente affidamento.
Questo atto sara da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 - comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Affidatario Il Direttore Generale

(f.to con firma digitale) (f.to con firma digitale)
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