



SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA 558/2018

LOTTO N° 2 – VENSTR-18 – opere di difesa dalle valanghe sito “GALLIO / Melette 3”

Informazioni sulla gara	
ID	75
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo percentuale
Protocollo:	104/2019
CIG:	79334065BC
CUP:	H13H19000030001
Tipo di fornitura:	Lavori
Atto di riferimento:	85/2019
RUP:	Ivano Zattoni
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA 558/2018
Centro di costo:	soggetto attuatore valanghivo
Destinatario fornitura/servizio:	soggetto attuatore valanghivo
Aggiudicatario:	EUROROCK S.R.L.
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	81.483,59 €
Data di aggiudicazione:	15 gennaio 2020

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	1.478.427,12 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	0,00 €
Oneri:	81.483,59 €
Importo contribuito ANAC:	140,00 €
Garanzia fideiussoria:	29.568,54 €

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	14 giugno 2019 18:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	25 giugno 2019 12:00:00
Data scadenza:	01 luglio 2019 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
Documento di identità
ALL. 2 DGUE
ALL. 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
ALL. 4 DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
ALL. 5 PATTO INTEGRITA'
ALL. 6 DICHIARAZIONE D.LGS. 81/2008
PASSOE
CONTRIBUTO ANAC
SOA
CERTIFICAZIONI DI SISTEMI DI GARAZIA DI QUALITA'
GARANZIA PROVVISORIA
Eventuali documenti integrativi

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documento di identità

Documentazione gara
SCHEMA CONTRATTO QUADRO
SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO LOTTO2

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
I progetti caricati in piattaforma per il lotto 1 e il lotto 2 fanno riferimento rispettivamente all'intervento 17 e all'intervento 19, contrariamente a quanto indicato nel disciplinare di gara che indica per il lotto 1 l'intervento 19 e per il lotto 3 l'intervento 17, a quale progetto bisogna fare riferimento?	In merito al quesito posto si precisa che per mero errore materiale i due progetti, lotto 1 e lotto 3, sono stati invertiti. Si è provveduto quindi a caricare nella piattaforma i progetti con la dicitura corretta, si conferma pertanto che i progetti da oggi disponibili sono correttamente nominati secondo il seguente ordine: lotto 1: intervento 19 lotto 2: intervento 18 (già caricato correttamente) lotto 3 intervento 17
Domanda	Risposta
Buongiorno, con la presente si richiede un chiarimento relativo alla durata contrattuale prevista per l'esecuzione dei lotti 1 e 2 relativi all'appalto citato in oggetto. Nel bando e nel disciplinare di gara viene indicato come termine di esecuzione/durata dell'appalto per ogni singolo lotto di 8 MESI, mentre nelle due relative relazioni tecniche sono indicati 180 GIORNI (nel lotto 3 invece nella relazione sono indicati 240 giorni corrispondenti agli 8 mesi riportati sul bando e sul disciplinare). Si chiede pertanto quale deve essere considerato il dato corretto per ciascuno dei due lotti? 8 mesi oppure 180 giorni?	Il termine di esecuzione dei lotti 1-2-3 è quello di 8 mesi, così come previsto dai documenti di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale parte generale).